

Zmluva o dielo č. 2016/019
uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákona

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Bzovík**
Bzovík 299
962 41 Bzovík
v zastúpení : Sedmák Boris - starosta obce
IČO: 00319767
DIČ : 2021152430
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VUB, a.s. pobočka Krupina
Číslo účtu : SK77 0200 0000 0000 0392 5412
e-mail : bzovik.starosta@gmail.com
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **AQUAMAAT spol. s r.o.**
Lúčna 48
974 01 Nemce
v zastúpení : Ing. Hronec Tomáš - konateľ
Register: OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka 11850/S
IČO : 36 651 672
IČ DPH: SK2022209156
Bankové spojenie : SLSP a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu : SK64 0900 0000 0003 0390 7902
tel. : 0905644547
e-mail : aquamaat@gmail.com

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na zákazku:

„ Bzovík - Splašková kanalizácia a ČOV “

Čl. III. Harmonogram plnenia zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodržaniu nasledovných termínov:
- 3.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie - do 30.11.2016
Termín je závislý od dodania podkladov objednávateľa (digitálna katastrálna mapa riešeného územia, hydrologické údaje o vodnom toku Čekovský potok) najneskôr v deň podpísania Zmluvy o dielo.
- 3.2 Čas plnenia môže byť predĺžený za týchto podmienok:
- ak prekážky v práci zavinil objednávateľ alebo nesplnil svoje záväzky podľa tejto zmluvy o dobu trvania tejto prekážky
- ak bude objednávateľ požadovať navyše práce a dodávky o nevyhnutne dohodnutú dobu
- 3.3 Z dôvodov vyššej moci - pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, ako sú vojna, živelné pohromy, požiar, katastrofa, veľké epidémie o primeranú dobu zodpovedajúcu vyššej moci.

- 3.4 V prípade prerušenia prác z dôvodov na strane objednávateľa alebo vyššej moci, sa predĺži termín plnenia o čas, ktorý zavlnil prerušenie prác, bez toho aby sa musel uzatvárať dodatok k tejto zmluve na zmenu termínov. Pre predĺženie termínu plnenia sa zapíše zápis s uvedením dôvodu predĺženia, čo musí byť podpísané zástupcom objednávateľa.
- 3.5 Lehota realizácie podľa tejto zmluvy je splnená riadnym vypracovaním projektu v rozsahu článku III. tejto zmluvy a odovzdaním projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. IV. Miesto dodania predmetu zmluvy

- 4.1 Vypracovaná projektová dokumentácia sa dodá v termíne dohodnutom podľa článku III. na Obecný úrad Bzovík v dohodnutom počte 6 vyhotovení v papierovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme.
- 4.2 Na základe objednávky objednávateľa je možné vypracovať aj navyše vyhotovenia v papierovej forme. Cena za tieto práce bude fakturovaná len za reprografické práce a práce projektanta s týmto súvisiace.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie sa delí nasledovne :

- 5.1.1 Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie

Cena bez DPH	19 920,00 .- €
DPH 20%	3 984,00 .- €

Cena s DPH **23 904,00 .- €**

- 5.2 Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Výpočet ceny projektových prác, „Bzovík - Splašková kanalizácia a ČOV,,

Čl. VI. Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Platobné podmienky sú nasledovné:
- 6.2 Splatnosť vystavenej faktúry za predmet vykonanej práce je 14 dní od ich vystavenia objednávateľovi, za predpokladu, že budú vystavené v oprávnenej čiastke, v oprávnenom čase a v súlade s príslušnými predpismi .
- 6.3 V prípade, že v priebehu realizácie diela bude potrebné niektoré dojednania meniť, alebo upresniť, je povinnosťou oboch zmluvných strán na to včas upozorniť. Ich riešenie bude predmetom osobitného jednania.

Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania a boli spôsobené porušením jeho povinnosti dodržania platných právnych a ostatných predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a on na ich použití trval.
- 7.3 Záručná doba na projektové práce je 5 rokov.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri určení vady. Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo

- objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
- 7.6 Ak sa preukáže, že reklamácia vady objednávatelom nie je oprávnená v zmysle tejto zmluvy, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady spojené so zisťovaním vady vo výške určenej písomnou formou pri zistení tejto skutočnosti.

Čl. VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektovej dokumentácie podľa článku III. tejto zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v dodaní všetkých potrebných podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy jedná sa hlavne o :
- poskytnutie katastrálnej mapy riešeného územia v digitálnej forme
 - zabezpečenie stretnutia s občanmi obce ohľadom informácie o splaškovej kanalizácii

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania sa zhotoviteľa s dohodnutým termínom realizácie projektových prác v zmysle čl. III. tejto zmluvy uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa objednávatelom s dohodnutým termínom platieb za poskytnutie plnenia predmetu obstarávania uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 9.3 Podstatným porušením zmluvy je:
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. III. tejto zmluvy o viac ako 30 dní.
 - meškание s úhradou správne vystavenej faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
- 9.4 Podstatné porušenie zmluvy oprávňuje druhú stranu, aby odstúpila od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Lehota realizácie podľa tejto zmluvy je splnená riadnym vypracovaním projektu v rozsahu čl. III. tejto zmluvy a odovzdaním projektu objednávatelovi s potvrdením preberacieho protokolu.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vypracovaný projekt v rozsahu čl. III tejto zmluvy Podkladom pre fakturáciu je obojstranne podpísaný preberací protokol predmetnej dokumentácie.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Objednávateľ má právo informovať sa o stave rozpracovaného diela u zhotoviteľa na poradách podľa potreby.
- 11.2 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Akékoľvek oznámenia podľa tejto zmluvy musia byť prevedené písomnou formou doporučeného listu na posledne známu adresu zmluvnej strany, ak zo zmluvy nevyplýva, alebo nie je v texte tejto zmluvy uvedené inak.

- 12.2 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.4 Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Avšak v prípade, že od tejto zmluvy po jej podpísaní odstúpi objednávateľ, je povinný zhotoviteľovi uhradiť všetky, do momentu odstúpenia od tejto zmluvy, preukázateľné výdavky spojené s plnením tejto zmluvy v plnej výške podľa platného Obchodného zákonníka SR. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len z dôvodov v nej uvedených, alebo z dôvodov podľa Obchodného zákonníka.
- 12.5 V otázkach neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 12.6 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú s konečnou platnosťou riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jej vnútorných predpisov.
- 12.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch Každá strana obdrží jedno vyhotovenie tejto zmluvy o dielo.
- 12.8 Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Bzovík, dňa 08.11.2016

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

AQUAMAAT spol. s r.o.
Lúčna 48, 974 01 NEMCE
IČO: 36 651 672
IČ DPH: SK2012209156

.....
Ing. Hronec Tomáš
konateľ spoločnosti



.....
Sedmák Boris
starosta obce

Príloha č. 1 ZoD 2016/019
Výpočet ceny projektových prác
Akcia : Bzovík - Splašková kanalizácia a ČOV

B. Výpočet ceny podľa individuálnej kalkulácie na stavebné povolenie :**Splašková kanalizácia:**

1. Priamy materiál :		1 220 .- €
Konceptné práce	220 hod. x 24 .- €/hod	5 280 .- €
Rozpočtové práce	180 hod x 18 .-€/hod	1 300 .- €

Spolu :		7 800 .- €
3. Režijné náklady :		200 .- €
Celková cena :		8 000 .- €

ČOV:

1. Priamy materiál :		1 440 .- €
Konceptné práce	370 hod. x 24 .- €/hod	8 880 .- €
Rozpočtové práce	180 hod x 18 .-€/hod	1 400 .- €

Spolu :		11 720 .- €
3. Režijné náklady :		200 .- €
Celková cena :		11 920 .- €

Prehľad navrhovaných nákladov celkom :

Výkonová fáza	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	EUR	EUR	EUR
Dokumentácia na stavebné povolenie	19 920,00	3984,00	23904,00
Celkom	19 920,00	3984,00	23904,00

Termín dodania PD :

Dokumentácia na stavebné povolenie : do 01.12.2016

Expedícia projektovej dokumentácie :

- dokumentácia v 6 vyhotoveniach v papierovej forme
- dokumentácia v 2 vyhotoveniach v digitálnej forme
- rozpočet s výkazom výmer v 6 vyhotoveniach v papierovej forme
- výkaz výmer v 2 vyhotoveniach v digitálnej forme

Banská Bystrica, 10. 2016

Vypracoval : Ing. Hronec Tomáš

AQUAMATI spol. s r.o.
 Lúčna 48, 910 01 NEMCE
 IČO: 36 351 672
 IČ DPH: SK22209156