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Lehoty vystavby
Postup prac
Zaver

1 OPIS STAVBY Z HCADISKA I’J(VJELOVEJ/FUNKCIE, POZIADAVKY NA
URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RIESENIE S UVEDENIM
NAVRHOVANYCH KAPACIT

Z dovodu zabezpecenia bezpecného priechodu chodcov cez cestu 1I/526 v obci Bzovik je
navrhnuté vybudovanie chodnika podl’a priloZene;j situicie.

Vystavba chodnika bude realizovand na  parcelach registra ,,KN-C* 443, 2589/1 katastralne
uzemie Bzovik.

V rieSenom tzemi sa nachadzaji kéblové rozvody, ktorych ochranné pasma pocas realizacie
stavby treba reSpektovat’!

Stavba je vzhl'adom na rozsah prac nie je roz¢lenena na samostatné stavebné objekty.

1.1 Stavebno-technické rieSenie stavby

Vystavba chodnika je navrhovana so zaciatkom od asfaltovej cesty umiestnenej na pozemku
KN-C 443 a 444 k.d4. Bzovik- Vetva A .

Dizka vetvy A je 36,68 m. Vyskovo je oddelena od existujiicej prieckopy palisidami hranatymi
0.28x014x0,6-1,5 m. Vzhl'adom na vySkovy rozdiel chodnika je potrebné v tejto Casti
osadit’ aj schodiStia, na ktoré sa uloZia ocel'ové roSty pre zabezpecenie prechodu s vozikmi
a kocCiarmi. V Castiach, kde je to vyznafené v situacii bude osadené aj zébradlie napr. zébradlie
s prieckami/obexia/ resp. sa vyrobi na zédkazku.

Vetva A prechadza priechodom pre chodcov k Vetve B anasledne k Vetve C, ktora je dizky
44,64 m.

Medzi Vetvou C a D je potrebné prerusit’ zvodidla na ceste 1I/526 a nasledne sa medzi nimi
vybuduje priechod pre chodcov, ktory sa nasvieti z existujiceho stipu vedenia.

Vyskovo je Vetva C a D oddelena od existujicej priekopy palisddami hranatymi 0.28x014x0,6-
1,5 m. Navrhovana Sirka chodnika je Sirky 1.5 m -Vetva B a D a Sirky 2,0m Vetva A a C.

V &asti Vetva C je zabezpeéené odvodnenie zo Strkovej cesty Zz'abom TBM 1-60 dizky 15 m
vedicim do existujicej priekopy.

V ramci stavby sa vybudujui aj priepusty popod chodnik $irky 10 m a 16 m a zéaroveil sa
z uvedeného dovodu upravi aj existujica priekopa.

KonStrukcia chodnika je navrhovana v skladbe:

- Beténova zamkova dlazba 60mm
- LoZko z kam.drte fr. 4-8 mm 40mm
Strkodrva fr 0-32 mm 100 mm
Strkodrva fr 8-32 mm 150 mm
Geotextilia separacna 200g/m2
zhutneni plan (30MPa)
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Chodnik bude od komunikicie oddeleny obrubnikom (15x26x100cm) zarovno s vozovkou
v miestach priechodov pre chodcov inak zvySenym o 13cm, a od zelene oddeleny palisadami
hranatymi 0.28x014x0,6-1,5 m.

V ramci projektu budu instalované aj informacné tabule v poc¢te 6 ks, ktoré budu
obsahovat informécie pre navStevnikov obce o kulturnych a turistickych
zaujimavostiach obce Bzovik a jej okolia.

Odvodnenie:

Odvodnenie chodnika je zabezpedené prie¢nym a pozdiznym sklonom do existujicej priekopy

veducej popri ceste 11/526 v obci Bzovik. V miestach kriZzenia chodnika a priekopy sa pod

chodnik uloZia beténové riury DN 600, ktoré zabezpecia odvodnenie a prietok dazd’ovych vod.
V &asti Vetvy A ide o dizku 10 m a v &asti Vetva C o dizku 16 m.

Zemné préce:

Pred zahdjenim zemnych prac sa z plochy zelene, ktora bude zasiahnuta vystavbou odstrani
humozna vrstva v hribke do 100mm. Humus sa ulozi na docasnej skladke a pouZije na spitné
zahumusovanie pre potrebu konecnych uprav terénu.

Zemné prace na ceste budi podla predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 4tr.
tazitel'nosti.

Odstraneny podkladovy material, vybrany beton sa ulozi na skladke. Ostatnd prebytocna
zemina z vykopov sa nepredpoklada nakol'ko stavba bude rieSena hlavne v nasype.

V blizkosti existujicich podzemnych rozvodov, je nutné zemné prace realizovat’ ru¢ne!

Kone¢nd dprava bude pozostavat’ z dovozu a rozprestretia huméznej zeminy v hribke do150
mm v miestach navrhovanej zelene a zo zriadenia travnika vysevom trdvneho semena. Pred
zaloZenim tradvnika bude plocha upravena v rdmci zemnych préac, hrabanim.

Po vyseve trdvneho semena je potrebné plochu zavalcovat' a zavlazit. Zalievka musi byt
pravidelna, aby nedoslo k zaschnutiu trdvneho semena.

POZNAMKA

Sucastou stavby nie je rieSené osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré treba doplnit’ na
existujuce stlpy osadenim vylozZnika.

Zaver — pri montaznych pracach dodrziavat’ predpisy BOZ a prace urobit’ podl'a platnych STN
noriem. Pouzity materiadl musi vyhovovat’ platnym STN normam.

Pred zacatim vykopovych préc je potrebné urobit’ zameranie jestvujicich podzemnych
inZinierskych sieti. Vykopy a ryhy sa provizérne zakryja , alebo ohradia, aby nedoslo k trazom.
Pri krizovani a sibehoch je potrebné dodrziavat’ STN 73 6005 a d’alSie stvisiace STN normy

1.2 Suhrnné poZziadavky na plochy a priestory

Realizaciou chodnika dojde k spevneniu ploch na vysSie uvedenych parcelach v celkovom
rozsahu 194m? .
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1.3 Podmienky pripravy tizemia, poZiadavky na konecnu upravu tizemia

Zaujmové uzemie vystavby je z vicSej Casti travnaté svahovité. Ostatné nespevnené plochy su
travnaté plochy. V rdmci vystavby prepojenia neddjde k zasahu do trvalych porastov. Pred
zaCatim vystavby je nutné vytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti.

Pred konecnou tpravou bude terén dotknuty vystavbou upraveny do navrhovanych profilov a
nasledne zatrdvneny vysevom travneho semena.

2 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A ZAKLADNYCH PODMIENOK NA STAVBY

2.1.Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Vystavbou chodnika neddjde k Ziadnym negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie.

Dodavatel' stavby je povinny sa zaoberat’ ochranou Zivotného prostredia pri realizcii

stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia

stavby, bude nutné dodrZiavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- vyhntt sa devastécii okolitych ploch

- dodrZiavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnd komunikiciu zabezpecit’ ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’ na legélne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu v
zmysle Zakona o odpadoch.

Na stavenisku bude dodavatel reSpektovat’ :

- zékon €. 96/72 Zb o starostlivosti o zdravie l'udi

- zékon €. 309/91 Zb. o ochrane ovzdu$ia pred znecistujicimi latkami v zneni zdkona
¢.218/92 7Zb.
a zdkona €.17/92 Zb. o Zivotnom prostredi a zdkona ¢. 127/94 Zb. v zneni zdkona NR SR
¢.391/2000 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Stavba nebude mat Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie z hladiska jej realizicie,

prevadzky a uzivania. Nevzniknu Ziadne mimoriadne opatrenia suvisiace s ochranou Zivotného

prostredia.

2.2.Ndroky na polnohospoddrsku a lesnii podu, vyrub porastov

Pocet stromov ur¢enych na vyrub: Oks
Plochy travnikov-priekopy 194m?

2.3.0dolnost a zabezpecenie z hladiska poZiarnej ochrany

Nie su.
2.4.PoZiadavky civilnej obrany vrdtane mierového vyuZitia

Nie su.

2.5.0dpady a sposob nakladania s odpadom

Realizacia predmetnej stavby nebude mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie lokality ani

mesta. Projekt stavby reSpektuje platné pravne normy a predpisy na Zivotné prostredie. Projekt

stavby reSpektuje platné pradvne normy a predpisy, zak. 79/2015 Z.z. Pocas vystavby vznika
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predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, pri¢om spdsob nakladania s tymito odpadmi musi
byt’ zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva.
Pocas realizicie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategoérie:

Druhy odpadov st uvedené v tabul’ke:

P.c. | Kéd Nazov odpadu Predpokladang Ka- Nakladane s odpadom
odpadu tvorba teg. | sposob odberatel’
odpadov odpadu
1 170101 |Sut z beténu 2t 0] Odvoz na bude uréeny
organizovanu investorom
skladku stavby spolu
2 |170302 |Bitimenové zmesi po 0t 0 VyuZit' na s hlavnym
odfrézovani po6vodného recykliciu dodévatel'om
krytu
3 17 05 06 Vykopova zemina — Om’ O Zhromazd’ovanie
prebytok vykopu na uréenej
skladke
4

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Vyvoz odpadu produkovany pocas vystavby ktory nie je mozné recyklovat’ bude vyvazany na
organizovanu skladku odpadu.

Povodca mbze zabezpecit’ vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud’
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatel'skej organizacie, ktora
zabezpeci prepravu a zneskodnenie vsetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni
vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.

2.6.Wtycenie

Vytycenie hlavnych bodov trasy komunikicie sa vykondva podla urCenych suradnic, situicie
a prieCnych profilov s nadvdznostou na miesto napojenia na pozemné komunikacie. Suradnice su
uréené v stiradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v.

2.7. Docasné dopravné znacenie

V ramci stavby je navrhované docCasné dopravné znacenie vyznacujice vyjazd vozidiel stavby
a dopravné znacenie vyznacujlce prace popri krajnici na ceste pri odstrafiovani Casti zvodidiel.

2.8 Trvalé dopravné znacenie

V ramci stavby sa doplna trvalé dopravné znacenie o prednosti vjazde pri napojeni na cestu I1/67
a na miestnych komunikaciach.
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Vyhotovenie zvislych dopravnych znaciek:

Zvislé dopravné znacky budu pouzité zakladného rozmeru.

Vyhotovenie dopravného znacenia musi zodpovedat’ STN 01 8020, vratane zmeny 1 tejto
normy. Rozmery, material, farbu a pismo zvislych dopravnych znaciek stanovuje vykresova
cast STN 01 8020 priloha 1. Povrch znaciek musi byt hladky, umyvatel'ny a odolny proti
poveternostnym vplyvom.

Znacky budu s dvojitym stuZujucim ohybom po celom obvode vratane rohov. Spojovaci
material bude nekorodujuci.

Umiestnenie a osadenie dopravnych znaciek

Znacky musia byt umiestnené vo zvislej polohe a zasadne kolmo k vozovke

Znaky sa umiestiiuji na trubky alebo stipiky, ktoré sa osadia do beténovych alebo
prefabrikovanych pitiek. Najmensi pddorysny rozmer pitiek je 200x200 mm a pri spodnom
okraji 250x250 mm. Priemerna hlbka zdkladu je 700 mm pod droviiou terénu (chodnika).
Beton patiek musi vykazovat’ pevnost’ v tlaku 17,5 MPa.

Pre bo¢né umiestnenie plati, Ze najbliz§ia hrana znacky modZe byt minimalne 0,5 m a
max. 2,0 m od hrany nespevnenej krajnice, resp. od hrany obrubnika.

Pre vySkové umiestnenie plati, Ze znaCky sa osadia dolnou hranou do vySky 2,0 m nad
terén .

V miestach s pohybom chodcov sa znacky osadia dolnou hranou 2,20 m nad chodnik alebo
krajnicu.

Zasady pre umiestnenie dopravného znacenia

Zvislé dopravné znacky sa osadzuji (pokial’ nie je stanovené inak) po pravej strane komunikéacie v
smere jazdy. DZ upravujuce zastavenie alebo stitie sa umiestiiuje na tej strane cesty, na ktoru sa
vzt'ahuju.

min 0,2 m

vozovka

chodnik

Boc¢né umiestnenie dopravného znacenia v obci

maximalna vzdialenost’ ¢ini 2 m. Vo vynimo¢nych pripadoch
vzdialenost’ skratit’ az na 0,3 m.

Vyskové umiestnenie
Spodny okraj najniZSie osadenej dopravnej znaCky alebo

- v obci vo vySke min. 2 m nad droviiou vozovky pri

Minimélna vodorovnd vzdialenost’
max 2,0 m blizSieho okraja zvislej dopravnej znacky,
dopravného  zariadenia alebo  jej
konStrukcie od vonkajSieho okraja
spevnenej Casti krajnice pripadne od

vozovky ak nie je spevneni
krajnica, tak od kraja
nespevnenej krajnice je 0,5 m,

je mozné v obciach tito

dodatkovej tabule je:
umiestneni na chodniku , nad

Strana 6 z 10




sTAvBA: Nau¢ny chodnik k NKP Kostol sv. Stefana a kldtoru premonstratov
Z/.AREMKOM  s.ro.

ij min 2,0 m

drovnou chodnika.

Vyskové umiestnenie dopravného znacenia v obci

PozdlZne umiestnenie

V pozdlZznom smere sa dopravné znacky umiestiuji v takej vzdialenosti, ktord umoziiuje
ich v€asné vnimanie. Minimalna vzdjomna vzdialenost’ DZ v obci sa odportic¢a 20 m, vynimoc¢ne
10m.

Dopravné znacenie s jednou dopravnou znackou bude osadené na stipiku s celkovou dizkou
3,3 m s dvoma dopravnymi znackami na stlpiku 3,7 m a stlpik bude zabeténovany do hlbky 0,7 a
0,6 m. Dopravné znacenie na iom musi byt uchytené tak, aby stlpik nepresahoval.

3 PODMIENUJUCE PODKLADY

3.1 PreloZky inZinierskych sieti, obmedzenie existujiicich prevddzok a iné opatrenia potrebné na
uvol’nenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutocnenie.

Podla dostupnych ddajov v mieste vystavby nedojde k takej kolizii s ostatnymi podzemnymi
vedeniami tak, aby bolo potrebné ich preloZenie. Nutné je vSak podrobné vytyCenie
existujucich podzemnych vedeni pred zahdjenim vystavby priamo v teréne, ich kontrolné
odkrytie a nasledné zabezpecenie podla poZiadavky ich spravcu.

3.2 Pripojenie na existujiice technické vybavenie vizemia, bilancie kapacitnych ndarokov a moZnosti.

Navrhovani vystavba chodnika navidZuje na existujice miestne komunikécie v danej lokalite,
ktorych vysSkové osadenie a Sirkové pomery plne reSpektuje.

4 CELKOVE PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY

Stavba je nevyrobného charakteru. Naklad na realizaciu stavby je sicast’ou rozpoctu pre
investora a v tejto Casti nie je uvedeny, aby neovplyviioval ponuky uchidzajuicich sa
dodavatelov.

5 ORGANIZACIA VYSTAVBY
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Stavba bude realizovand v jednej etape. Stavba bude odovzdand do uZivania ako celok.
Postupné uvadzanie stavby do prevadzky sa neuvaZzuje.

5.1 Dodavatel'sky systém

Na stavbu bude vyber dodavatela na zdklade ponukovych cien formou uzsSieho vyberu.
Projektant zhotovi pre dielo tzv. jednostupiiovi dokumenticiu, a zhotovi kontrolny rozpocet
stanoveny podl’a smernych cien. Tento rozpocet v zasade predstavuje hodnotu budiceho diela,
bez nepredvidanych nakladov, ktoré nie je mozné v tejto Casti PD predpokladat’.

5.2 Zasady rieSenia zariadenia staveniska

Situovanie ploch, potrebnych pre zariadenie staveniska:
Plochy potrebné pre zariadenie staveniskd budi situované priamo na stavenisku, v tesnej
blizkosti stavebnych objektov.

5.3 Urcenie skladok a depénii

Skladky stavebného materidlu a manipulacné plochy budid rieSené priamo na stavenisku,
pripadne na prenajatych plochich. Prebyto¢nd zeminu a sut’ z vybdranych konStrukcii, budd
odvezené na organizovanu skladku Dodavatel’ stavby je povinny dbat’ na dokladné vycistenie
pneumatik vozidiel, ktoré vychadzaju zo staveniska na mestské komunikicie. Pripadne
znecistenie vozoviek je povinny bezodkladne odstranit’!

5.4 Poziadavka na socidlne a prevadzkové zariadenie staveniska

Nie st k dispozicii stavajice objekty, ktoré by mohli slizit' ako ZS. Dodavatel’ si vybuduje
vlastné zariadenie staveniska. Presné miesto, kde bude mozné vytvorit’ zariadenie staveniska,
bude stanovené investorom stavby po vybere doddvatela stavby. Mozné je situovanie na
ploche vedla stavby.

Pracovnici budi v pripade potreby ubytovani v Krupinae. Na stavenisku sa s ubytovanim
neuvazuje. Dopravu na stavbu im zabezpeci dodavatel’.

Zdravotnicka starostlivost’ bude zabezpecena v okresnom zdravotnom stredisku, na stavenisku
budu lekarni¢ky prvej pomoci.

Stravovanie bude zabezpecené dovozom, resp. v reStaura¢nych zariadeniach lokality.
Dodavatel’ stavby bude ur¢eny konkurznym konanim. Predpoklada sa zZe dodavatel' stavby v
pripade priamych dodéavatel'ov investora si vybuduje zariadenie staveniska tak, aby vyhovovalo
aj takémuto stavu.

MozZnosti prijazdu na stavenisko:

Na stavenisko je mozny prijazd, z cesty ul. SNP I/67. Pohyb oséb dodavatel'skej organizicie
a pohyb mechanizmov sa bude riadit’ v zmysle z4sad bezpecnosti a ochrany zdravia pri prac,
ako aj prenosného dopravného znacenia.

Voda pre socidlne a technologické ucely bude dodivana z cisterien, ktoré si zabezpeci
dodavatel’ stavby.

Pre odber el. energie bude potrebné zabezpecit' docasnu pripojku NN. Osvetlenie staveniska
bude pril'ahlym verejnym osvetlenim.

Spdsob merania odberu a miesto pripojenia si dohodne dodavatel’ stavby s vlastnikom a
spravcom jednotlivych sieti. V pripade nutnosti je moZné dodavat’ zdroj el. energie pre drobnu

Strana 8 z 10




sTAvBA: Nau¢ny chodnik k NKP Kostol sv. Stefana a kldtoru premonstratov
Z/.AREMKOM  s.ro.

mechaniziciu z elektrocentrly, ktord si zabezpe¢i dodavatel’ stavby. Nédklady na realiziciu
pripojok a ich prevadzku dodavatel’ stavby zahrnie do vedlajsich rozpoc¢tovych nékladov.

Aj ked’ sa bude realizcia stavby vykonavat’ pod plnou uzavierkou, bude potrebné vytvorit
podmienky pre rekonsStrukciu s minimalnym dopadom na obmedzenie funkcie objektov v
dotknutom tzemi tak, aby rekonStrukcia umoznovala pristup k existujicim objektom.

Vsetky vykopy musia byt oznacené foliou, resp. dopravnou zabranou.

Néklady na realizaciu prenosného dopravného znacenia, lavok a na docasné tpravy vjazdov
budu zahrnuté do vedl'ajSich rozpoctovych nakladov stavby.

5.5 Lehoty vystavby

Predpokladany termin zahajenia stavby: -
Predpokladany termin ukoncenia stavby: -
Doba vystavby: max 2 mesiac podla poveternostnych podmienok

Termin zahdjenia vystavby moZe byt ovplyvneny terminom vydania stavebného povolenia,
vyberom dodévatela a terminom podpisania zmluvy o dielo. Termin ukonc¢enia vystavby mdze
byt skrateny v pripade, Ze dodavatel stavby preukaZze pripravenost’ a svoje kapacitné moznosti.
Termin a dizka vystavby budi ovplyvnené hlavne vyberom a dodavkou dlazby. Presny termin
bude stanoveny po upresneni planovacich a financnych podmienok zabezpecenia predmetne;j
vystavby, ako aj na zaklade vyberového konania na dodavatel’a stavby.

5.6 Postup prac

Pred zahijenim zemnych a buracich prac je nutné, aby zhotovitel’ stavby zabezpecil u spravcov
sieti presné vytyCenie vSetkych stavbou dotknutych podzemnych vedeni IS a ich zariadeni.

Pri vykondvani stavebnych prac je potrebné riadit’ sa v zmysle vyjadreni spravcov IS. Buracie a
vykopové préce je nutné vykonat’ tak, aby nedoslo k ich pripadnému poSkodeniu. Pri vSetkych
IS sa price musia vykonavat’ tak, aby boli dodrzané ich ochranné a bezpeCnostné pasma v
zmysle prisluSnej legislativy.

Zemné prace realizované v blizkosti vytyCenych sieti a ich pripojok sa nesmu vykonavat
stavebnymi mechanizmami, ale sa musia realizovat’ ru¢ne ich odkopanim.

Po realizacii stavebnych prac, bude zemna plan vyrovnania a zhutneni. Nésledne budu
zhotovené lozné vrstvy spevnenych ploch a palisady so zhutfiovanim na pozadovanu mieru
unosnosti. Po poloZeni zdmkovej dlazby a osadenia zabradlia budd dokoncené terénne upravy,
vysevom travneho semena.

5.6 Zaver

Pred zahijenim zemnych préc je potrebné zabezpecit' vyjadrenia o existencii podzemnych
vedeni, ich presné vytycenie v teréne a zabezpecenie pred poskodenim podla poZiadavky ich
spravcu.

Pocas realizicie stavebnych prac je nutné dodrziavat vSetky predpisy BOZ, tykajice sa
vykonédvanych préc.

V Poprade 5/2020
Vypracoval Ing. Zaremska

Strana 9 z 10




