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1 OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELOVEJ FUNKCIE, POŽIADAVKY NA 

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM 
NAVRHOVANÝCH KAPACÍT   

                 
Z dôvodu  zabezpečenia bezpečného priechodu chodcov cez cestu II/526 v obci Bzovík je 
navrhnuté vybudovanie chodníka podľa priloženej situácie.  
 
Výstavba chodníka bude realizovaná na  parcelách registra „KN-C“ 443, 2589/1 katastrálne 
územie Bzovík.                                  
V riešenom území sa nachádzajú  káblové rozvody, ktorých ochranné pásma počas realizácie 
stavby treba rešpektovať!    
Stavba je vzhľadom na rozsah prác nie je rozčlenená na samostatné stavebné objekty.   

           1.1 Stavebno-technické riešenie stavby  
 
Výstavba chodníka je navrhovaná so začiatkom od asfaltovej cesty umiestnenej na pozemku 
KN-C 443 a 444 k.ú. Bzovík- Vetva A . 
 Dĺžka vetvy A je 36,68 m. Výškovo je oddelená od existujúcej priekopy palisádami hranatými 
0.28x014x0,6-1,5 m. Vzhľadom na výškový  rozdiel chodníka  je potrebné v tejto časti 
osadiť aj schodištia, na ktoré sa uložia oceľové rošty pre zabezpečenie prechodu s vozíkmi 
a kočiarmi. V častiach, kde je to vyznačené v situácii bude osadené aj zábradlie napr. zábradlie 
s priečkami/obexia/ resp. sa vyrobí na zákazku. 
Vetva A prechádza priechodom pre chodcov k Vetve B a následne k Vetve C, ktorá je dĺžky 
44,64 m. 
Medzi Vetvou C a D je potrebné prerušiť zvodidla na ceste II/526 a následne sa medzi nimi 
vybuduje priechod pre chodcov, ktorý sa  nasvieti z existujúceho stĺpu vedenia. 
 
Výškovo je Vetva C a D oddelená od existujúcej priekopy palisádami hranatými 0.28x014x0,6-
1,5 m. Navrhovaná šírka chodníka je šírky 1.5 m -Vetva B a D a šírky 2,0m Vetva A a C. 
V časti Vetva C je zabezpečené odvodnenie zo štrkovej cesty žľabom TBM 1-60 dĺžky 15 m 
vedúcim do existujúcej priekopy. 
V rámci stavby sa vybudujú aj priepusty popod chodník šírky 10 m a 16 m a zároveň sa 
z uvedeného dôvodu upraví aj existujúca priekopa. 

        
 Konštrukcia chodníka je navrhovaná v skladbe:     
- Betónova zámkova dlažba                                     60mm  
- Lôžko z kam.drte fr. 4-8 mm                                   40mm  

- Štrkodrva fr 0-32 mm                                       100 mm   
- Štrkodrva fr 8-32 mm                                       150 mm   
-   Geotextília separačná 200g/m2                       
- zhutnená pláň         (30MPa)                                .  
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Chodník bude od komunikácie oddelený obrubníkom  (15x26x100cm) zarovno s vozovkou 
v miestach priechodov pre chodcov inak zvýšeným o 13cm, a od zelene oddelený palisádami 
hranatými 0.28x014x0,6-1,5 m.   
    
V rámci projektu budú inštalované aj informačné tabule v počte 6 ks, ktoré budú 

obsahovať informácie pre návštevníkov obce o kultúrnych a turistických 

zaujímavostiach obce Bzovík a jej okolia. 
Odvodnenie:  
    
Odvodnenie chodníka je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcej priekopy 
vedúcej popri ceste II/526 v obci Bzovík. V miestach kríženia chodníka a priekopy sa pod 
chodník uložia betónové rúry DN 600, ktoré zabezpečia odvodnenie a prietok dažďových vôd. 
 V časti Vetvy A ide o dĺžku 10 m a v časti Vetva C o dĺžku 16 m.  
Zemné práce:  
  
Pred zahájením zemných prác sa z plochy zelene, ktorá bude zasiahnutá výstavbou odstráni 
humózna vrstva v hrúbke do 100mm.  Humus sa uloží na dočasnej skládke a použije na spätné 
zahumusovanie pre potrebu konečných úprav terénu.  

Zemné práce na ceste budú podľa predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 4tr. 
ťažiteľnosti. 

Odstránený  podkladový materiál, vybraný betón  sa uloží na skládke. Ostatná prebytočná 
zemina z výkopov sa nepredpokladá nakoľko stavba bude riešená hlavne v násype.    

V blízkosti existujúcich podzemných rozvodov, je nutné zemné práce realizovať ručne!  

Konečná úprava bude pozostávať z dovozu a rozprestretia humóznej zeminy v hrúbke do150 
mm v miestach navrhovanej zelene a zo zriadenia  trávnika výsevom trávneho semena. Pred 
založením trávnika bude plocha  upravená v rámci zemných prác, hrabaním.       

Po výseve trávneho semena je potrebné plochu  zavalcovať a zavlažiť. Zálievka musí byť 
pravidelná, aby nedošlo k zaschnutiu trávneho semena.  
  

 POZNÁMKA  
  
Súčasťou stavby nie je riešené osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré treba doplniť na 
existujúce stĺpy osadením výložníka.  
 
Záver – pri montážnych prácach dodržiavať predpisy BOZ a práce urobiť podľa platných STN 
noriem. Použitý materiál musí vyhovovať platným STN normám.  
Pred začatím výkopových prác je potrebné urobiť zameranie jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí. Výkopy a ryhy sa provizórne zakryjú , alebo ohradia, aby nedošlo k úrazom.  
Pri križovaní a súbehoch je potrebné dodržiavať STN 73 6005 a ďalšie súvisiace STN normy  
   

1.2 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory  

Realizáciou chodníka dôjde k spevneniu plôch na vyššie uvedených parcelách v celkovom 
rozsahu 194m2 .  
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1.3 Podmienky prípravy územia, požiadavky na konečnú úpravu územia  

Záujmové územie výstavby je z väčšej časti trávnaté svahovité. Ostatné nespevnené plochy sú  
trávnaté plochy. V rámci výstavby prepojenia nedôjde k zásahu do trvalých porastov. Pred 
začatím výstavby je nutné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí.   
Pred konečnou úpravou bude terén dotknutý výstavbou upravený do navrhovaných profilov a 
následne zatrávnený výsevom trávneho semena.  
    
2 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZÁKLADNÝCH PODMIENOK NA STAVBY   
  
2.1.Vplyv stavby na životné prostredie          

Výstavbou chodníka nedôjde k žiadnym negatívnym vplyvom na životné 

prostredie.   

Dodávateľ stavby je povinný sa zaoberať ochranou životného prostredia pri realizácii 
stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia 
stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:  
- vyhnúť sa devastácii okolitých plôch  
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch  
- pri výjazde vozidiel  a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie  
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v 

zmysle Zákona o odpadoch.  
Na stavenisku bude dodávateľ rešpektovať :  
- zákon č. 96/72 Zb o starostlivosti o zdravie ľudí   
- zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona 
č.218/92 Zb.  
a zákona č.17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb.  v znení zákona NR SR 
č.391/2000 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie z hľadiska jej realizácie, 
prevádzky a užívania. Nevzniknú žiadne mimoriadne opatrenia súvisiace s ochranou životného 
prostredia.   
  

2.2.Nároky na poľnohospodársku a lesnú pôdu, výrub porastov   

   
Počet stromov určených na výrub:              0ks  
Plochy trávnikov-priekopy                    194m2   

   
2.3.Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany  

           
Nie sú.   
2.4.Požiadavky civilnej obrany vrátane mierového využitia  
          
Nie sú.              
2.5.Odpady a spôsob nakladania s odpadom  

Realizácia predmetnej stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality ani 
mesta. Projekt stavby rešpektuje platné právne normy a predpisy na životné prostredie. Projekt 
stavby rešpektuje platné právne normy a predpisy, zák. 79/2015 Z.z.  Počas výstavby vzniká 
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predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí 
byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.   
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:    
  
 
 
 
Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke:  
P.č.  Kód 

odpadu  
Názov odpadu  Predpokladaná 

tvorba 
odpadov  

Ka- 
teg. 
odpadu 

Nakladane s odpadom  

spôsob  odberateľ  

1   17 01 01  Suť z betónu   2 t O  Odvoz na 
organizovanú 
skládku  

bude určený 
investorom 
stavby spolu 
s hlavným 
dodávateľom  

2  17 03 02  Bitúmenové zmesi po 
odfrézovaní pôvodného 
krytu  

0 t  O  Využiť na 
recykláciu  

3  17 05 06  Výkopová zemina – 
prebytok výkopu  

0m3  O  Zhromažďovanie 
na určenej 
skládke  

4  

  

   

  

   

  

      

  

   

  

   

  

    

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby  
Vývoz odpadu produkovaný počas výstavby ktorý nie je možné recyklovať bude vyvážaný na 
organizovanú skládku odpadu.    
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď 
samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá 
zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení 
vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.  

 
2.6.Vytýčenie  

Vytýčenie hlavných bodov trasy komunikácie sa vykonáva podľa určených súradníc, situácie 
a priečnych profilov s nadväznosťou na miesto napojenia na pozemné komunikácie. Súradnice sú 
určené v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt p.v. 
 

2.7. Dočasné dopravné značenie 

V rámci stavby je navrhované dočasné dopravné značenie vyznačujúce výjazd vozidiel stavby 
a dopravné značenie vyznačujúce práce popri krajnici na ceste pri odstraňovaní časti zvodidiel. 
 

2.8 Trvalé dopravné značenie  

 
V rámci stavby sa doplna trvalé dopravné značenie o prednosti vjazde pri napojení na cestu II/67 
a na miestnych komunikáciách. 
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Vyhotovenie zvislých dopravných značiek:   
   

• Zvislé dopravné značky budú použité základného rozmeru.   

• Vyhotovenie dopravného značenia musí zodpovedať STN 01 8020, vrátane zmeny 1 tejto 
normy. Rozmery, materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje výkresová 
časť STN 01 8020 príloha 1. Povrch značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný proti 
poveternostným vplyvom.   

• Značky budú s dvojitým stužujúcim ohybom po celom obvode vrátane rohov. Spojovací 
materiál bude nekorodujúci.   

  Umiestnenie a osadenie dopravných značiek    

• Značky musia byť umiestnené vo zvislej polohe a zásadne kolmo k vozovke   

• Značky sa umiestňujú na trubky alebo stĺpiky, ktoré sa osadia do betónových alebo 
prefabrikovaných pätiek. Najmenší pôdorysný rozmer pätiek je 200x200 mm a pri spodnom 
okraji 250x250 mm. Priemerná hĺbka základu je   700 mm pod úrovňou terénu (chodníka).   

• Betón pätiek musí vykazovať pevnosť v tlaku 17,5 MPa.   

• Pre bočné umiestnenie platí, že najbližšia hrana značky môže byť minimálne   0,5 m a 
max. 2,0 m od hrany nespevnenej krajnice, resp. od hrany obrubníka.   

• Pre výškové umiestnenie platí, že značky sa osadia dolnou hranou do výšky    2,0 m nad 
terén .    

• V miestach s pohybom chodcov sa značky osadia dolnou hranou 2,20 m nad chodník alebo 
krajnicu.   

   Zásady pre umiestnenie dopravného značenia   

 Zvislé dopravné značky sa osadzujú (pokiaľ nie je stanovené inak) po pravej strane komunikácie v 
smere jazdy. DZ upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňuje na tej strane cesty, na ktorú sa 

vzťahujú.  

Minimálna vodorovná vzdialenosť 
bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, 
dopravného zariadenia alebo jej 
konštrukcie od vonkajšieho okraja 
spevnenej časti krajnice prípadne od 

vozovky ak nie je spevnená 
krajnica, tak od kraja 
nespevnenej krajnice je 0,5 m, 

maximálna vzdialenosť činí 2 m. Vo výnimočných prípadoch je možné v obciach túto 
vzdialenosť skrátiť až na 0,3 m.    

Výškové umiestnenie   

Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky alebo dodatkovej tabule je:   

- v obci vo výške min. 2 m nad úrovňou vozovky pri umiestnení na chodníku , nad 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Bočné umiestnenie dopravného značenia v obci   



 STAVBA: Náučný chodník k NKP Kostol sv. Štefana a kláštoru premonštrátov 

 

 

Strana 7 z 10 
 

ZAREMKOM  s.r.o.  
úrovňou chodníka.    

 

Výškové umiestnenie dopravného značenia v obci   
   

Pozdĺžne umiestnenie   

V pozdĺžnom smere sa dopravné značky  umiestňujú v takej vzdialenosti, ktorá umožňuje 
ich včasné vnímanie. Minimálna vzájomná vzdialenosť DZ v obci sa odporúča 20 m, výnimočne 
10m.   

Dopravné značenie s jednou dopravnou značkou bude osadené na stĺpiku s celkovou dĺžkou 
3,3 m s dvoma dopravnými značkami na stĺpiku 3,7 m a stĺpik bude zabetónovaný do hĺbky 0,7 a 
0,6 m. Dopravné značenie na ňom musí byť uchytené tak, aby stĺpik nepresahoval. 

   3 PODMIEŇUJÚCE PODKLADY  
  

3.1 Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na 

uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočnenie.   

  
Podľa dostupných údajov  v mieste výstavby nedôjde k takej kolízii s ostatnými podzemnými 
vedeniami tak, aby bolo potrebné ich preloženie. Nutné je však podrobné vytýčenie 
existujúcich podzemných vedení pred zahájením výstavby priamo v teréne, ich kontrolné 
odkrytie a následné zabezpečenie podľa požiadavky ich správcu.   

 
3.2 Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností.  

  
Navrhovaná výstavba chodníka naväžuje na existujúce miestne komunikácie v danej lokalite, 
ktorých výškové osadenie a šírkové pomery plne rešpektuje.   
   
4 CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY   
  
Stavba je nevýrobného charakteru. Náklad na realizáciu stavby je súčasťou rozpočtu pre 
investora a v tejto časti nie je uvedený, aby neovplyvňoval ponuky uchádzajúcich sa 
dodávateľov.   
  

5 ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY  
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Stavba bude realizovaná v jednej etape. Stavba bude odovzdaná do užívania ako celok.  
Postupné uvádzanie stavby do prevádzky sa neuvažuje.  
  

       5.1 Dodávateľský systém  
  
Na stavbu bude výber dodávateľa na základe ponukových cien formou užšieho výberu. 
Projektant zhotoví pre dielo tzv. jednostupňovú dokumentáciu, a zhotoví kontrolný rozpočet 
stanovený podľa smerných cien. Tento rozpočet v zásade predstavuje hodnotu budúceho diela, 
bez nepredvídaných nákladov, ktoré nie je možné v tejto časti PD predpokladať.   
  

       5.2 Zásady riešenia zariadenia staveniska  
  
Situovanie plôch, potrebných pre zariadenie staveniska:  
Plochy potrebné pre zariadenie staveniská budú situované priamo na stavenisku, v tesnej 
blízkosti stavebných objektov.   
  

       5.3 Určenie skládok a depónií  
  
Skládky stavebného materiálu a manipulačné plochy budú riešené priamo na stavenisku, 
prípadne na prenajatých plochách. Prebytočnú zeminu a suť z vybúraných konštrukcii, budú 
odvezené na organizovanú skládku Dodávateľ stavby je povinný dbať na dôkladné vyčistenie 
pneumatík vozidiel, ktoré vychádzajú zo staveniska na mestské komunikácie. Prípadne 
znečistenie vozoviek je povinný bezodkladne odstrániť!  
  

       5.4 Požiadavka na sociálne a prevádzkové zariadenie staveniska  
  
Nie sú k dispozícií stávajúce objekty, ktoré by mohli slúžiť ako ZS. Dodávateľ si vybuduje 
vlastné zariadenie staveniska. Presné miesto, kde bude možné vytvoriť zariadenie staveniska, 
bude stanovené investorom stavby po výbere dodávateľa stavby. Možné je situovanie  na 
ploche vedľa stavby.    
Pracovníci budú v prípade potreby ubytovaní v Krupinae. Na stavenisku sa s ubytovaním 
neuvažuje. Dopravu na stavbu im zabezpečí dodávateľ.  
Zdravotnícka starostlivosť bude zabezpečená v okresnom zdravotnom stredisku, na stavenisku 
budú lekárničky prvej pomoci.  
Stravovanie bude zabezpečené dovozom, resp. v reštauračných zariadeniach lokality.  
Dodávateľ stavby bude určený konkurzným konaním. Predpokladá sa že dodávateľ stavby v 
prípade priamych dodávateľov investora si vybuduje zariadenie staveniska tak, aby vyhovovalo 
aj takémuto stavu.  
Možnosti príjazdu na stavenisko:  
Na stavenisko je možný príjazd, z cesty ul. SNP I/67.  Pohyb osôb dodávateľskej organizácie 
a pohyb mechanizmov sa bude riadiť v zmysle zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác, 
ako aj prenosného dopravného značenia.  
Voda pre sociálne a technologické účely bude dodávaná z cisterien, ktoré si zabezpečí 
dodávateľ stavby.  
Pre odber el. energie bude potrebné zabezpečiť dočasnú prípojku NN. Osvetlenie staveniska 
bude priľahlým verejným osvetlením.   
Spôsob merania odberu a miesto pripojenia si dohodne dodávateľ stavby s vlastníkom a 
správcom jednotlivých sietí. V prípade nutnosti je možné dodávať zdroj el. energie pre drobnú 
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mechanizáciu z elektrocentrály, ktorú si zabezpečí dodávateľ stavby. Náklady na realizáciu 
prípojok a ich prevádzku dodávateľ stavby zahrnie do vedľajších rozpočtových nákladov.  
Aj keď sa bude realizácia stavby vykonávať pod plnou uzávierkou, bude potrebné vytvoriť 
podmienky pre rekonštrukciu s minimálnym dopadom na obmedzenie funkcie objektov v 
dotknutom území tak, aby rekonštrukcia umožňovala prístup k existujúcim objektom.  
Všetky výkopy musia byť označené fóliou, resp. dopravnou zábranou.   
Náklady na realizáciu prenosného dopravného značenia, lávok a na dočasné úpravy vjazdov 
budú zahrnuté do vedľajších rozpočtových nákladov stavby.  
  

         5.5 Lehoty výstavby  
  

 Predpokladaný termín zahájenia stavby:        -  
 Predpokladaný termín ukončenia stavby:        -  
 Doba výstavby:               max  2 mesiac podľa poveternostných podmienok 

  
Termín zahájenia výstavby môže byť ovplyvnený termínom vydania stavebného povolenia, 
výberom dodávateľa a termínom podpísania zmluvy o dielo. Termín ukončenia výstavby môže 
byť skrátený v prípade, že dodávateľ stavby preukáže pripravenosť a svoje kapacitné možnosti.   
Termín a dĺžka výstavby budú ovplyvnené hlavne výberom a dodávkou dlažby. Presný termín 
bude stanovený po upresnení plánovacích a finančných podmienok zabezpečenia predmetnej 
výstavby, ako aj na základe výberového konania na dodávateľa stavby.  
        
 5.6 Postup prác  
  
Pred zahájením zemných a búracích prác je nutné, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil u správcov 
sietí presné vytýčenie všetkých stavbou dotknutých podzemných vedení IS a ich zariadení.   
Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné riadiť sa v zmysle vyjadrení správcov IS. Búracie a 
výkopové práce je nutné vykonať tak, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri všetkých 
IS sa práce musia vykonávať tak, aby boli dodržané ich ochranné a bezpečnostné pásma v 
zmysle príslušnej legislatívy.   
Zemné práce realizované v blízkosti vytýčených sietí a ich prípojok sa nesmú vykonávať 
stavebnými mechanizmami, ale sa musia realizovať ručne ich odkopaním.    
Po realizácii stavebných prác, bude zemná pláň vyrovnaná a zhutnená. Následne budú 
zhotovené ložné vrstvy spevnených plôch a palisady so zhutňovaním na požadovanú mieru 
únosnosti. Po položení zámkovej dlažby a osadenia zábradlia budú dokončené terénne úpravy, 
výsevom trávneho semena.  
          

5.6 Záver 
            
Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť  vyjadrenia o existencií  podzemných 
vedení, ich presné vytýčenie v teréne a zabezpečenie pred poškodením podľa požiadavky ich 
správcu.  
Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa 
vykonávaných prác. 

 
 
V Poprade 5/2020                                                      
Vypracoval Ing. Záremská 


